
ffi Dl ANSELMI ZIVILTECHNIKER GmbH
STAATL.BEF.U.BEEID. INGENIEURKoNSUTBNT E,ÜR KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT

5071 wer-s-srEZENHErM, Onnnr, wALSERBERGERSTR. 28,T.: (0662)83 10 60, onnrce@zr-ANSELMI.AT

\ryERKVERTRAG

abgeschlossen zwischen den Parteien:

Gemeinde Wals-Siezenheim
Hauptstraße 17

5071 Wals-Siezenheim

als Auftraggeber und der

PORR Bau GmbH
Wilhelm-Spazier-Straße 3

5020 Salzburg

als Auftragnehmer

L

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist die Übertragung der Erd- und Baumeisterarbeiten für das

Bauvorhaben ,,Gemeinde Wals-Siezenheim - Ortswasserleitung 2026 - Ortsteil Viehhausen"
gemäß dem Angebot des Aufhagnehmers vom 26.02.2026. Die Leistungen des gegenständlichen

Vertrages wurden in die Obergruppe OG 011 ,,Ortswasserleitung 2026, BA 21 mit Förderung"
und die Obergruppe OG 02: ,,Stra/3enbau, Kabelschutzrohre, Beleuchtung" aufgeteilt.

Die Leistungen umfassen alle Erd- und Baumeisterarbeiten, die im Zuge der Herstellung der

Ortswasserleitung und des Straßenbaues sowie der Kabelschutzrohre im Bereich des Ortsteiles

Viehhausen gemäß dem Leistungsverzeichnis und den Projektplänen der DI ANSELMI
ZMLTECHNIKER GmbH vom 10.11.2025 erforderlich sind.

il.
Voraussetzungen für den Vertrag

1. Der Auftragnehmer erklärt, dass er berechtigt ist, die gegenständlichen Leistungen zu erbringen

und dass er das fi.ir die Ausführung der Arbeiten erforderliche Personal sowie die nötigen

Maschinen und Geräte jederzeitund in ausreichendem Umfang zur Verfligung hat.

2. Der Auftragnehmer erklärt auch, dass er die Vergaberichtlinien des Bundesvergabegesetzes

2018 idgF. kennt und dass kein Hinderungsgrund gemäß diesen Richtlinien flir die Vergabe des

gegenständlichen Leistungsumfanges an ihn vorliegt.

3. Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Wals-Siezenheim nach den

Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes verpflichtet ist, diesen Vertrag zu

veröffentlichen. Der Auftragnehmer erklärt, dass der Vertrag keine Inhalte enthält, die aus Sicht

des Auftragnehmers einer Veröffentlichung entg e genstehen.
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uI.
Grundlagen des Vertrages

1. Das rechtsverbindliche Angebot des Auftragnehmers vom 26.02.2026 mit einer

Angebotssumme von netto € 1.919.550,00 (OG 01 mit netto € 1.519.347,73 und die OG 02 mit
netto € 400.202,27\, basierend den Ausschreibungsunterlagen der DI ANSELMI
ZMLTECHNIKER GmbH v om 23 .0L2025 .

2. Die letztgültigen Projektpläne der DI ANSELMI ZMLTECHNIKER GmbH vom 25.1 1.2025.

3. Das Protokoll des Verhandlungsgespräches vom 18.02.2026

4. Alle behördlichen Vorschreibungen, Bedingungen und Auflagen sowie das ABGB idgF.

5. Die allgemeinen Vertragsbestimmungen ftir Bauleistungen gemäß ÖNORV 82110 idgF.

IV.
Abrechnung und Vergütung

1. Die Bauleistungen werden mit Festpreisen bis Ende2026 vergütet. Für die Feinbelagsarbeiten,

welche 2027 ausgeführt werden, gelten veränderliche Preise.

2. Durch Massenminderungen in unbegrenzter Höhe aufgrund des Wegfalles von Leistungen

gegenüber den Ausschreibungsunterlagen entsteht kein Anspruch auf Abgeltung eines

Nachteils gegenüber dem Auftraggeber.

3. Teilrechnungen und die Schlussrechnung sind an den AG zu adressieren und mit den

erforderlichen, in prüfbarer Form zusammengestellten Massenermittlungen sowie sonstigen

Unterlagen an die vom Auftraggeber mit der ÖnA und Prüfung der Abrechnung beauftragte

DI ANSELMI ZIVILTECHNIKER GmbH, Obere Walserbergerstraße 28, A-5071 Wals -
Siezenheim, zu übermitteln.

4. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich ausgeführten Massen und Mengen sowie den

angebotenen Einheitspreisen. Eine Abweichung von den angebotenen Einheitspreisen ist unter

keinen Umständen möglich, auch nicht wenn sich zeigt, dass einzelne Positionen zu nicht
kostendeckenden Sätzen angeboten wurden.

5. Die unter III/1. angeftihrte Netto-Bausumme stellt eine nach oben nicht überschreitbare

Höchstgrenze dar. Sollte sich zeigen, dass aus derzeit nicht voraussehbaren Umständen eine

Überschreitung der Bausumme erforderlich wird, so sind unverzüglich der Auftraggeber und

die Öge zu verständigen. Eine Weiterfrihrung des Baues ist nur im Einvemehmen mit dem

Bauherrn möglich.

6. Bei der Ausführung zusätzlicher Leistungen werden unabhängig vom Umfang der Leistungen

die Kosten für die Baustellengemeinkosten - abgesehen von den zeitgebundenen Kosten - nicht
zusätzlich angesetzt bzw. erhöht.

7. Die zeitgebundenen Kosten werden bis zu einer Erhöhung der Leistungssumme von 10% nicht
zusatzlich angesetzt bzw. erhöht. Erst bei einer Erhöhung der Leistungssumme über 10%

werden die zeitgebundenen Kosten anteilig vergütet.

8. Zeigt sich, dass für Bauleistungen, welche im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind, ein

Nachtragsangebot erforderlich wird, so ist dieses Angebot vor Inangriffnahme der Leistungen

vorzulegen. Es obliegt dem AG, die betreffenden Leistungen gemäß dem vorgelegten Angebot
oder in Regie zu den geltenden Regiepreisenzsbeauftragen. Mit den Bauarbeiten darf erst nach

schriftlicher Genehmigung des Nachtragsangebots brw. der Regieleistungen begonnen werden.

2

DI ANSELMI ZIVILTECHNIKER GMbH



Gentei.nde Wals-Siezenheim - Ortswnsserleitmg 2026 - Ortsteil Viehhausen I GZ 25474

9. Falls Regiearbeiten erforderlich werden, so ist dies vorab schriftlich bekannt zu geben. Mit den

Bauarbeiten darf erst nach schriftlicher Genehmigung des Regieangebots begonnen werden.

Nachtraglich bekannt gegebene Regiearbeiten werden nicht anerkannt. Die Regiearbeiten sind

im Bautagebuch detailliert nach Art und Umfang niederzuschreiben und innerhalb einer Frist
von 3 Tagen an die ÖgA zu übermitteln.

10.Der Deckungsrücklass in Höhe von50Ä der jeweiligen Teilrechnungen gemäß ÖNOnV B 2110

kann durch einen Haftbrief (Bankgarantie) eines inländischen Kreditinstitutes als

S icherstellung erfolgen.

11.Die Teilrechnungen sowie die Schlussrechnung gelten dann vom Rechnungsempfünger als

rechtzeitig beglichen, wenn von diesem vor Ablauf der vertraglich festgelegten Fristen der

Überweisungsauftrag fi.ir den in Rechnung gestellten Betrag erfolgt ist. Die vertraglich
festgelegten Fristen beginnen ab Eingang der ordnungsgemäß erstellten und belegten

Rechnungen bei der mit der Abrechnung beauftragten DI ANSELMI ZLLTECHNIKER
GmbH, Obere Walserbergerstraße 28, A-507I Wals - Siezenheim.

I 2 .Zahlungsb edingun gen :

. Teilrechnungen: Zahlungsziel inkl. Prüffrist 30 Tage netto

. Schlussrechnung: Zahlungsziel inkl. Prüffrist 60 Tage netto

Termine

1. Vereinbarter Ausfi.ihrungszeitraum: April 2026 - Äugust 2027

2. Baufertigstellung gesamt, ohne Feinbelag: 30. November 2026 Pönaltermin

Bis zu diesem Termin müssen alle Bauarbeiten - abgesehen von den Fräs- und Feinbelags-

arbeiten - abgeschlossen sein.

3. Teilschlussrechnung Leistungen inkl. Okt. 2026 02. Dezember 2026 Pönaltermin

4. Teilschlussrechnung Leistungen bisEnde2026 20. Jänner 2027 Pönaltermin

5. Baufertigstellung Fräs- und Feinbelagsarbeiten: 31. August 2027 Pönaltermin

6. Schlussrechnung 30. September 2027 Pönaltermin

7 . Zlsätzlich zur vereinbarten Pönale von EUR 1.000,- je Kalendertag sind sämtliche durch eine

Nichteinhaltung der angefiihrten Termine entstehenden Kosten vom Auftragnehmer zutragen.

VI.
Gewährleistung

1. Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Arbeiten vertragsgemäß und mit größtmöglicher

Sorgfalt nach den anerkannten Regeln der Technik auszuflihren.

2. Ftir die Gewährleistung gelten vollinhaltlich die diesbezüglichen Bestimmungen der

allgemeinen Vertragsbedingungen.

3. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens hat der Auftragnehmer um Übernahme anzusuchen.

J
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4. Erst mit der formellen Übemahme, welche mit der Unterfertigung des Übemahmeprotokolls
durch den Auftraggeber, den Auftragnehmer sowie die Bauaufsichtzl erfolgen hat - wobei alle

festgestellten Mängel bereits behoben sein müssen - gilt das Bauvorhaben als vom
Auftraggeber üb ernommen.

5. Für die Gewährleistung der ausgeführten und übetnommenen Leistungen wird eine

Gewzihrleistungsfrist von 3 Jahren, gerechnet vom Tag der formellen Übernahme, festgesetzt.

Für die Dauer der Gewährleistungsfrist wird ein Betrag von2 Yo der Schlussrechnungssumme

als Haftrucklass einbehalten. Für diesen Betrag kann als Sicherstellung auch ein Haftbrief eines

anerkannten inländischen Kreditinstitutes gelegt werden.

6. Für den Fall der Vertragsktindigung oder vorzeitigen Einstellung der Bauarbeiten durch den

Auftragnehmer aus Gründen, welche ausschließlich der Auftragnehmer zuveranlwofien hat,

hat der Auftraggeber als Entschädigung flir die damit verbundenen Verzögerungen und

Mehrkosten für die Wiederinangriffnahme der Arbeiten Anspruch auf 50Ä der bis dahin nicht
verbauten Auftragssumme, ztzaglich eines Pauschalbetrages von € 25.000,- zzgl. Ust far
neuerliche Baustelleneinrichtung und sonstige Aufirendungen. Vor Baubeginn ist hierüber eine

Erftillungsgarantie in Form eines Haftbriefes eines anerkannten inländischen Kreditinstitutes
beim Auftraggeber zu hinterlegen, die Latfzeit endet 1 Monat nach Baufertigstellung.

Die Höhe des Haftbriefes für die Erfüllungsgarantie errechnet sich folgendermaßen:

Pauschalbetrag ..... € 25.000,-
ca. €. 95.000.-5o/" der nicht verbauten

Summe, netto.
z.z.o1 2Oo/"IIst.

€ 120.000,-
24 000.-

Höhe Haftbrief € 144.000,-

VIL
Zuständigkeit und Streitigkeiten

1. Für Belange, welche sich im Z:uge der Bauarbeiten ergeben, sind die Gemeinde Wals-

Siezenheim und die vom Auftraggeber beauftragte DI ANSELMI ZIVILTECHNIK-ER GmbH
zuständig.

Ansprechpartner Gemeinde Wals-Siezenheim

Hubert Oberholzer-Tenk

Tel:0662 / 851181-180

E-Mail: gemeinde@wals-siezenheim.at

Ansprechpartner DI ANSELMI ZIVITECHNIKER GmbH

Werner Sommer

Tel:0662l831060- 14

E-Mail: sommer @zt-anselmi. at

Ansprechpartner PORR Bau GmbH

Gerhard Schrempf

Tel:0664 I 6265712

E-Mail: gerhard. schrempf@porr. at
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2. Für die einwandfreie und vertragsgemäße Ausftihrung der Erd- und Baumeisterarbeiten ist
einzigund allein der Auftragnehmer zuständig und voll verantwortlich.

3. Auch ftir die vom Auftragnehmer bekannt gegebenen und beschäftigten Subunternehmer ist der

Auftragnehmer hinsichtlich der einwandfreien Ausftihrung der an den Subunternehmer
übertragenen Arbeiten voll verantwortlich. Der Auftragnehmer hat sich dahingehend
abzusichem, dass auch diese Beschaftigten zrlr Ausftihrung berechtigt sind. Darüber hinaus

bedarf die Beschäftigung anderer Berechtigter der Zustimmung des Auftraggebers.

4. Für allfiillige Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand das flir den Auftraggeber
örtlich zuständige Gericht vereinbart.

VIII.

Verkürzung über die Hälfte

Beide Vertragsteile verzichten auf das Recht, diesen Vertrag wegen Verktirzung über oder unter
die Hälfte des wahren Wertes anzufechten.

IX.

Vertragsausfertigung

Der Vertrag wird in einem Original erstellt, das Original verbleibt beim Auftraggeber. Der
Auftragnehmer sowie die ÖgA erhalten je eine Kopie der Originalausfertigung.

Ido&\ - hozt^aZh* Ja q, Lo"/i"
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für den Auftraggeber:
als-Siezenheim
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PORR Bau GmbH
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für den Auftragnehmer:

D I A N S ELMI ZIVILTECHNIKER G m hH


